

2025年度 宇宙航空研究開発機構の工事に係る発注の見通し一覧表（工事）

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

	入札種別	工事名	工事場所	工期	工事概要	工事種別	予定工事発注規模	公告予定時期	入札予定時期 (契約予定時期)	構造	階層 (地上/地下)	延床面積(m ²)
1	一般競争 入札	相模原キャンパス新研究・管理棟エレベーター設備全面改修工事	相模原キャンパス	約7カ月	新研究・管理棟のエレベーターについて、既存不適格解消のため改修工事	機械器具設置	3千5百万円以上7千万円未満	第2四半期	第2四半期	-	-	-
2	一般競争 入札	内之浦宇宙空間観測所M台地舗装補修工事(2025)	内之浦宇宙空間観測所	約6カ月	M台地コンクリート舗装の補修	土木一式	3千5百万円未満	第2四半期	第3四半期	-	-	-
3	一般競争 入札	種子島宇宙センター大崎浄水場浄水ろ過設備更新整備工事(設計・施工)	種子島宇宙センター	約3年3カ月	大崎浄水場の浄水ろ過設備を高速凝沈・高速ろ過・活性炭・UV法式で設備の更新	設計・施工一括	6億円以上	第2四半期	第3四半期	-	-	-
4	一般競争 入札	内之浦宇宙空間観測所新宮原アクセス道路整備工事	内之浦宇宙空間観測所	約16カ月	内之浦宇宙空間観測所の宮原地区に新たにアクセスするための道路を整備する。	土木一式	6億円以上	第2四半期	第3四半期	-	-	-

2025年度 宇宙航空研究開発機構の工事に係る発注の見通し一覧表（設計・コンサル）

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

	入札種別	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告予定時期	入札予定時期 (契約予定時期)	その他
1	一般競争入札	内之浦宇宙空間観測所宮原地区／長坪地区自家発電設備の整備工事(2025)設計業務	約7カ月	宮原地区:発電機新設による冗長系統の確保 長坪地区:B変台→M変台の高圧ケーブル新設による冗長系統の確保	建築関係設計・ 施工管理業務 (設備含)	第2四半期	第2四半期	