

掲載期間 2026 年 3 月末

簡易公募型プロポーザル方式(拡大)に係る手続開始の公示の訂正

2026 年 1 月 13 日

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

調達部長 辻 宏司

2025 年 11 月 26 日付「能代ロケット実験場 能代宇宙輸送試験棟新築工事設計業務」の簡易公募型プロポーザル方式(拡大)に係る手続開始の公示について次のとおり訂正します。

1 業務概要 の(3)履行期限 において、「2027 年 4 月 30 日(金)まで」を「2027 年 3 月 31 日(水)まで」に訂正します。

【旧】

1 業務概要

- (1) 業務名 能代ロケット実験場 能代宇宙輸送試験棟新築工事設計業務
- (2) 業務内容 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の能代ロケット実験場高空燃焼試験設備の後継設備として、能代宇宙輸送棟整備に伴う設計業務
- (3) 履行期限 **2027 年 4 月 30 日(金)まで**
- (4) 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。

【新】

1 業務概要

- (1) 業務名 能代ロケット実験場 能代宇宙輸送試験棟新築工事設計業務
 - (2) 業務内容 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の能代ロケット実験場高空燃焼試験設備の後継設備として、能代宇宙輸送棟整備に伴う設計業務
 - (3) 履行期限 **2027 年 3 月 31 日(水)まで**
 - (4) 本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
-